

7 基本契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
1	1	4	1		入札説明書等の優先順位	「質問回答（入札説明書等に関する質問への回答書（第1回）及び入札説明書等に関する質問への回答書（第2回）を総称していう）」とありますが、対面的対話における内容も含む理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	1	4	1		入札説明書等の優先順位	書類間に齟齬がある場合は、本基本契約、建設工事請負契約及び運營業務委託契約、質問回答書の優先順位となっておりますが、基本契約、建設工事請負契約及び運營業務委託契約について、本質問に対する回答で修正等の改訂が発生した場合は、その改訂内容を織り込んだ状態での優先順位付けとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	1	5	1	(2)	役割分担	運営に関して、見学者・地域住民対応業務とありますが、貴組合業務として実施される見学者・地域住民対応業務を除いた対応業務との理解で宜しいでしょうか。	入札説明書P.5 第2章8(1)イ(ウ)に記載のとおりとします。なお、小学校の社会化見学など、学校に関する受付、引率、説明等の対応は運営事業者が実施する範囲とします。
4	3	7	6		運営事業者の運営	各事業年度の1月末日までに、翌年度の経営計画を発注者に提出するとの記載がございますが、翌年度経営計画を策定するのに必要な翌年度の搬入計画は、貴組合より経営計画提出2か月前の各事業年度の11月末日までにご提示いただけるとの認識で宜しいでしょうか。	経営計画に必要な搬入計画は、要求水準書の表2-2及び表2-10に記載の計画処理量とします。
5	3	8	3		事業契約	(1)～(3)について、基本協定書（案）第5条(1)の通り、本件事業の入札に限って有効と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	4	8	3	(3)	事業契約	「事業契約に関し、」受注者が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の罪を犯し、その刑が確定したときのみ、本号に該当し、事業契約とは関係なく該当条文の刑が確定したときは該当しないという理解でよろしいでしょうか。 (なお、建設工事請負契約書（案）第47条(12)ハでは、「この契約に関し」という限定が明示に付されております)	お見込みのとおりです。
7	4	9	1		設計・建設業務	建設工事請負契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施との記載がございますが、本基本契約書（案）の記載がございませんが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

7 基本契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	回答
8	5	10	1		運營業務	運營業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施との記載がございますが、本基本契約書（案）の記載がございませんが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	5	12	2		事故、故障等の発生時の対応	本項は運営期間中の事象に関するものであるため、「受注者を構成する各当事者」「受注者を構成する運営事業者以外の各当事者」を構成員のみとし、協力企業は本項における協議・協力に参加しないルール・体制としてもよろしいでしょうか。	事故故障等の原因追及び責任の所在を明らかにするために、協力企業の参加が必要な場合には、協力企業を含めた協議体制にしてください。
10	6	16	2	(1)	新ごみ処理施設における電気事業法上の責任等	受注者又は運営事業者は電気事業法第39条第1項の義務を果たすものとの記載がございますが、当該項は設置者の義務について示されていることから、受注者又は運営事業者は設置者とはならないため「みなし設置者」となることを意図しているとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	7	19			損害賠償	本条における「債務不履行」とは、基本契約書の違反のみを指し、建設工事請負契約または運營業務委託契約の債務不履行に関しては本条の連帯責任の対象外という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	7	19			損害賠償	基本契約書第9条第2項で「新ごみ処理施設の完成引渡期限は令和13年3月31日まで」と定められており、この期限を徒過した場合は、本条の損害賠償の対象となりますでしょうか。 (なお、建設工事請負契約書（案）第54条第5項では、設計・建設期間内に工事を完成することができない場合、損害賠償額の予定として遅延日数に応じ年3%の割合で計算された額と定められております。)	本基本契約の損害賠償の対象になりません。