

工 事 名	山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設 造成工事(1工区)		事 業 区 分				
			工 事 区 分				
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	集計表数量	総括表数量	備 考
敷地造成工	表土保全工	表土掘削	(土砂)	m3	10466.9	10500	
		土砂等運搬 表土	(土砂)	m3	10466.9	10470	
	盛土工	路体盛土	(土砂)	m3	64038.4	64000	
		路床盛土	(土砂)	m3	23812.4	23800	
		土砂等運搬 路体盛土	積込 (土砂)	m3	71153.8	71150	
		土砂等運搬 路床盛土	積込 (土砂)	m3	26458.2	26460	
	安定処理工	安定処理	改良厚さt=140cm 100kg/m3	m3	1334.2	1330	
構造物撤去工	作業土工	床掘り	(土砂)	m3	726.5	727	
		埋戻し	(土砂)	m3	1057.2	1057	
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	323.3	323	
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	55.6	56	
		舗装版破碎	As t=15cm以下	m2	876.2	876	
		舗装版破碎	Co t=15cm以下	m2	1380.9	1381	
	排水構造物撤去工	暗渠排水管撤去	直管 φ=50~150mm	m	75.6	76	
	運搬処理工	殻運搬処理	無筋Co殻	m3	323.3	323	
		殻運搬処理	鉄筋Co殻	m3	193.7	194	
		殻運搬処理	As殻	m3	43.8	44	
		殻運搬処理	塩ビ殻	kg	132.1	132	
	殻処分工	殻処分	無筋Co殻	m3	323.3	323	
		殻処分	鉄筋Co殻	m3	194	194	
		殻処分	As殻	m3	44	44	
		殻処分	塩ビ殻	kg	132.1	132.1	
仮設工	工事用道路工	敷鉄板	設置	m2	1229.0	1229	
		敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚	132	132	
	交通管理工	交通誘導警備員		人日	400	400	
共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		t	211.7	212.0	
		仮設材積込み、取卸し		t	211.7	212.0	

[illegible]

残 土 土 量 数 量 集 計 表

[illegible]

土 工 計 算 表

[illegible]

土 工 計 算 表

[illegible]

土 工 計 算 表

[illegible]

土工計算表

[illegible]

地盤改良工 面積調書

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

作 業 土 工 計 算 表 (作業土工：撤去工)

測 点	単距離・箇所	床掘り(土砂)		埋戻し(土砂)				備 考
		面積(m2)	体積(m3)	面積(m2)	体積(m3)			
構造物取壊し作業土工								
擁壁(1)	74.0	0.10	7.4	0.11	8.1			26.8+23.7+23.5
擁壁(2)	69.7	0.13	9.1	0.14	9.8			43.3+26.4
擁壁(3)	53.4	0.13	6.9	0.14	7.5			26.5+26.9
擁壁(4)	20.2	0.13	2.6	0.15	3.0			20.2
擁壁(5)	26.7	0.14	3.7	0.17	4.5			26.7
擁壁(6)	46.0	0.30	13.8	0.36	16.6			46.0
擁壁(7)	26.7	0.13	3.5	0.15	4.0			26.7
擁壁(8)	51.4	0.13	6.7	0.15	7.7			24.2+27.2
擁壁(9)	14.0	0.20	2.8	0.23	3.2			14.0
擁壁(10)	27.1	0.34	9.2	0.40	10.8			27.1
擁壁(11)	25.5	0.15	3.8	0.17	4.3			25.5
擁壁(12)	41.1	0.15	6.2	0.18	7.4			41.1
擁壁(13)	26.9	0.15	4.0	0.18	4.8			26.9
擁壁(14)	229.0	0.25	57.3	0.36	82.4			71.8+157.2
擁壁(15)	466.3	0.21	97.9	0.30	139.9			155.1+163.4+147.8
擁壁(16)	38.2	0.31	11.8	0.37	14.1			38.2
擁壁(17)	52.0	0.51	26.5	0.60	31.2			52.0
擁壁(18)	48.9	0.17	8.3	0.20	9.8			28.2+20.7
擁壁(19)	90.9	0.46	41.8	0.55	50.0			67.6+23.3
水路(1)	217.2	0.66	143.4	1.11	241.1			90.0+97.9+29.3
水路(2)	8.3	0.94	7.8	1.63	13.5			4.1+4.2
水路(3)	227.0	0.35	79.5	0.51	115.8			67.6+159.4
水路(4)	132.4	0.45	59.6	0.72	95.3			132.4
水路(5)	157.0	0.29	45.5	0.42	65.9			157.0
水路(6)	148.0	0.40	59.2	0.64	94.7			148.0
水路(8)	7.5	1.09	8.2	1.57	11.8			7.5
合計	2325.4		726.5		1057.2			

構造物取壊し工計算表 (1)				
名 称	計 算 式	単位	数 量	摘 要
	断面積×延長			
擁壁(1)				
(無筋コンクリート)	$0.06 \times (26.8 + 23.7 + 23.5)$	m3	4.44	
擁壁(2)				
(無筋コンクリート)	$0.05 \times (43.3 + 26.4)$	m3	3.49	
擁壁(3)				
(無筋コンクリート)	$0.05 \times (26.5 + 26.9)$	m3	2.67	
擁壁(4)				
(無筋コンクリート)	0.05×20.2	m3	1.01	
擁壁(5)				
(無筋コンクリート)	0.08×26.7	m3	2.14	
擁壁(6)				
(無筋コンクリート)	0.08×46.0	m3	3.68	
擁壁(7)				
(無筋コンクリート)	0.09×26.7	m3	2.40	
擁壁(8)				
(無筋コンクリート)	$0.10 \times (24.2 + 27.2)$	m3	5.14	
擁壁(9)				
(無筋コンクリート)	0.07×14.0	m3	0.98	
擁壁(10)				
(無筋コンクリート)	0.06×27.1	m3	1.63	
擁壁(11)				
(無筋コンクリート)	0.08×25.5	m3	2.04	
擁壁(12)				
(無筋コンクリート)	0.10×41.1	m3	4.11	

構造物取壊し工計算表 (2)				
名 称	計 算 式	単位	数 量	摘 要
	断面積×延長			
擁壁(13)				
(無筋コンクリート)	0.08×26.9	m3	2.15	
擁壁(14)				
(無筋コンクリート)	$0.17 \times (71.8 + 157.2)$	m3	38.93	
擁壁(15)				
(無筋コンクリート)	$0.14 \times (155.1 + 163.4 + 147.8)$	m3	65.28	
擁壁(16)				
(無筋コンクリート)	0.13×38.2	m3	4.97	
擁壁(17)				
(無筋コンクリート)	0.25×52.0	m3	13.00	
擁壁(18)				
(無筋コンクリート)	$0.05 \times (28.2 + 20.7)$	m3	2.45	
擁壁(19)				
(無筋コンクリート)	$0.22 \times (67.6 + 23.3)$	m3	20.00	
水路(1)				
(無筋コンクリート)	$0.31 \times (90.0 + 97.9 + 29.3)$	m3	67.33	
水路(2)				
(無筋コンクリート)	$0.25 \times (4.1 + 4.2)$	m3	2.08	
(鉄筋コンクリート)	$0.29 \times (4.1 + 4.2)$	m3	2.41	
水路(3)				
(鉄筋コンクリート)	$0.12 \times (67.6 + 159.4)$	m3	27.24	
(鉄筋コンクリート)	$0.028 \times (27 + 45)$	m3	2.02	蓋
水路(4)				
(無筋コンクリート)	0.22×132.4	m3	29.13	

構造物取壊し工計算表 (1)

[illegible]

舗装版取壊し数量計算書

[illegible]

[illegible]

塩ビ殻

撤去重量合計

kg

132.1

工事用道路工			
種別・細別	規格	算 定 式	数 量
敷鉄板	22×1524×6096	W = 4.5m	
		L = 273.0m	
		A = 4.5×273.0	= 1229 m2
		N = 1229/(1.524×6.096)	= 132 枚
		W = 132×1.604t/枚	= 211.7 t